รายละเอียดการประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร้อมลงไหล่ทาง - กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
หรือพื้นที่ คสล. ทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร
และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1.00 ป้าย / ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 1.00 ป้าย ราคานี้รวมในรวมในรูป Factor Fแล้ว

ประมาณการ เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงินค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อหน่วย (บาท)	รวมเงินค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยกมา (รายการที่ 1 - 6)	-	-	-	-	-	-	226,518.79	
	ยกมา (รายการที่ 7 - 9)	-	-	-	-	-	-	282.20	
10	**งานป้ายโครงการ**								
	(10.1) **ป้ายก่อนดำเนินการ**	**ชุด**	1.00	-	-	-	-	-	
	(10.2) **ป้ายหลังการก่อสร้าง**	**ชุด**	1.00	-	-	-	-	-	
	รวม (รายการที่ 1 - 6)	-	-	-	-	-	-	226,518.79	
	รวม (รายการที่ 7 - 10)	-	-	-	-	-	-	282.20	

**** หมายเหตุ** - เนื่องจากรายการที่ 7 , 8 และ 9 มีมูลค่าภาษี กำไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยการในตัวอยู่แล้ว จึงแยกรวม และไม่นำไปคิดค่า Factor F แต่ให้นำไปบวกเพิ่มทีหลังใน ปร.5

- ใช้ราคากลางพานิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือนมิถุนายน 2557
- ป้ายก่อนและป้ายหลังดำเนินการรวมในรูป Factor Fแล้ว

ประมาณการ.....

นายเกรียงไกร ทับศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จ่าเอก.....

เทียนชัย นนทะเสน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

อนุมัติ.....

นายสุภัค แปลยาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง