

สรุปผลการประมาณราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

สายทาง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย - บ้านโนนสะอาด

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ : ท.1-01 กรมการปกครอง

ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4

ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างถนนคสล.	226,013.58	1.3365	302,067.15	Factor F
2	รายการที่ 7 - 10 (จาก ปร.4)	187.40		187.40	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0%
3	ค่าขนส่ง				- พื้นที่ ผนตกปกติ
					- รายการที่ 7,8,9 และ 10 จาก ปร.4
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			302,254.55	ไม่คิดค่า Factor F เนื่องจากมีมูลค่าภาษี กำไร ดอกเบี้ย และค่าอำนวยความสะดวกอยู่แล้วในตัว
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			300,000.00	
	(สามแสนบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 510.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม ละ 588.24 บาท

ประมาณการ.....

(นายเกียรติ ไทศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จำเอก.....

(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

อนุมัติ.....

(นายสุภักดิ์ แปลยาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง