

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาบตาคลี หมู่ที่ 5 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 317,530.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล.สายทางไปบ้านโคกเสน่จากถนนายเพ็ง บ้านมาบตาคลี-สามแยกทางไปบ้านโคกเสน่ที่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทาง2ข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการและป้ายหลังดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงกำหนด
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ 19 มีนาคม 2567 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
เป็นเงิน 277,030.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทถ้วน)
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง
 - 6.2 รูปแบบ
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสมบัติ สีลาคม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายปิ่นณวิทย์ วรดิษฐวงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายวิกรานต์ ตูแก้ว	ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาตากล้า หมู่ที่ 5 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมาตากล้า หมู่ที่ 5 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปอแดง

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 19 มีนาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน.....ทาง.....	203,073.56	1.3642	277,032.94	
2	กลุ่มงาน.....				
3	กลุ่มงาน.....จ่ายก่อนดำเนินการ 1 ไร่			-	
4	กลุ่มงาน ไร่แล้วเสร็จ 1 ไร่			-	
๗๗.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...0...%				
	เงินประกันผลงานหัก...0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมเป็นเงิน			277,032.94	

รวมค่าก่อสร้าง

277,030.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 492.00 ตร.ม. เฉลี่ย 563.07 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(...นายสมบัติ ศิลาคม...)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(...นายบัณฑิตวิชัย วรดิษฐ์วงศ์...)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(...นายวิภานต์ ตุแก้ว...)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3642
-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(...นายสมปิติ ศิลาคม...)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขา



ลงชื่อ.....กรรมการ

(...นายบัณฑิต วรรณสูงเนิน...)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(...นายวิภากร ตู่แก้ว...)

ผู้ช่วยช่างโยธา